
合同编号：
工程设计合同

项目名称：2025年绿美点补助资金（深圳大鹏半岛国家地质自然公园绿美点）项目（设计）          
工程地点：深圳大鹏半岛国家地质自然公园              
建设单位：深圳大鹏半岛国家地质自然公园管理处        
设计单位：                     
	
	


甲方：深圳大鹏半岛国家地质自然公园管理处 
乙方:                         
甲方委托乙方进行 2025年绿美点补助资金（深圳大鹏半岛国家地质自然公园绿美点）项目的设计工作（以下简称“本项目”） ，经双方协商一致，签订本合同。

第一条 工程范围：深圳大鹏半岛国家地质自然公园园区范围内。

第二条 乙方在设计工作中的工作内容

    本项目的设计工作包括方案设计、施工图设计、施工配合阶段。乙方应完成全部工作，并承担施工过程甲方提出的有可能进行合理修改的工作责任（合同总设计费内已含以上全部费用）。


设计深度必须满足国家规范及深圳市有关规定要求。

2.1 方案设计阶段
根据甲方需求提供相应设计方案，并经甲方审查认可，视为本阶段工作完成。

2.2 施工图设计阶段

全套施工图设计文件完成后，并经甲方审查认可，视为本阶段工作完成。

2.3 施工配合阶段

工程开工后，乙方应根据现场需要，派遣本项目的主要专业工程师及时提供现场施工配合服务，从开工到竣工验收全过程负责施工技术配合工作（合同总设计费已含此费用）。乙方所派主要专业工程师应承担以下职责：

2.3.1协调解决施工过程中有关设计的问题；

2.3.2负责施工现场指导，并从设计角度进行施工监督；

2.3.3负责处理现场设计变更，并免费提供设计变更图纸；

2.3.4在工程施工招标中，配合完成编制各招标文件中的技术要求和参数指标。

2.3.5协助施工单位完成竣工验收资料；参加隐蔽工程验收和竣工验收；工程由甲方全部验收合格并符合相关规定视为本阶段工作结束。

第三条 乙方向甲方交付的设计文件

3.1方案设计阶段

设计方案（彩色打印）2套；

电子文档 1套；
3.2施工图设计阶段

全套施工图（按要求装订）4套；

电子文档 1套；

3.3施工图配合阶段

设计变更图纸（如有） 4套；

招标配合，编制各项招标文件中的技术要求和参数指标。

3.4 上述3.1-3.3条为乙方必须免费向甲方提供的设计文件。甲方需加晒图纸时，乙方应只收取晒图纸所需成本费。

3.5 施工图设计图纸及说明应采用中文。

第四条 设计进度和设计代表

4.1签订合同，根据甲方要求完成现场查看后5个日历日提交设计方案，设计方案经甲方审核通过后15个日历日提交施工图设计文件。

4.2 工程开工后，乙方应派遣合格的设计代表在施工期间根据实际需要到现场指导、配合施工，解决施工中出现的设计问题。

第五条 费用计算及支付

5.1设计费计算

设计费合同价为人民币大写：  (小写： 元)（含税）。

本项设计费包括但不限于投标单位为完成设计工作而产生的交通、住宿、租用场地、晒图、专家评审等一切费用，甲方无需向乙方支付任何其他费用。

5.2设计费支付进度 
1、签订合同后，支付费用至合同价的50%；

2、提交施工图设计成果文件，并经甲方确认后，支付费用至合同价的75%； 

3、工程竣工验收后，按照合同价支付余款。

以上费用的支付均在符合支付条件前提下，经乙方按照甲方要求提供的等额、合格、有效的发票后三十个工作日内支付。乙方同意，因行政审批、财政拨付迟延及乙方未及时提供有效合格发票等原因导致的支付延误，甲方不负任何责任。

第六条  甲方的权利和义务

6.1 甲方对工程设计过程的决策、控制、实施等环节实行全面管理，协调和监督设计工作开展，控制设计过程，进行中间验收、组织文件审查。

6.2 检查乙方项目设计组的组成和人员到位情况、人员稳定情况，考核主要技术骨干的工作能力，如因人力、能力不足致使设计不能按计划完成时，可要求乙方增加或替换相应的技术人员，乙方须全力配合，不得拒绝。

6.3 检查乙方是否执行了限额设计指标，凡超出限额设计的，甲方有权给予处罚。

6.4 负责组织审查和确认各设计阶段的设计文件及重大技术方案。

6.5 负责提供满足本工程设计所需要的基础资料及设计任务要求，如甲方未提供盖章正式版的设计任务书（包括设计范围等要求），则乙方递交给甲方的施工图设计范围等要求均符合本合同要求。

6.6 指派专人与乙方保持密切联系，对乙方提供的设计文件应及时组织审查上报，及时答复乙方提出的有关问题。

6.7 按合同规定支付合同费用，按合同规定进行惩罚。


 6.8 甲方根据工程需要，提出本合同范围以外的工作内容，乙方应予执行，所发生费用，经双方协商并参照5.1设计费计算予以解决。

第七条  乙方的权利和义务


 7.1 乙方收到甲方提供的工程设计依据文件及设计的基础资料后，应仔细阅读，如发现任何不明晰、错误、失误或缺陷，应在3日内向甲方提出书面意见，乙方应在其专业职责内对甲方提供资料的理解准确性自行负责。


 7.2 乙方必须根据工程设计依据文件及有关的技术要求、国家有关的设计标准、技术规范、规程完成设计工作，并确保设计质量。


 7.3 乙方应保证具有实现本合同目的相应等级的设计资质，是在其资质等级许可的范围内实施，对设计深度和质量承担保证责任（设计深度必须满足国家和深圳市有关规定），对完成的设计文件的正确性、完备性、可靠性、可操作性、经济性负责，甲方或政府部门及委托的相关单位组织的审查并不减少乙方的以上所有责任。


 7.4 乙方在设计中应以投资限额为基础，通过多方案技术经济比较，对设计方案进行论证、研究，有效地进行投资控制，确保设计概算、施工图预算符合限额设计指标。


 7.5 对涉及安全或对投资影响重大的有关计算，乙方必须提供设计计算书（包括设计输入条件、基础数据、计算方法、计算结果等）以便甲方或甲方委托的相关单位在必要时使用其它程序进行验算，乙方不得以专利知识产权为由拒绝配合。


 7.6 乙方必须根据施工现场的情况进行设计，如出现非乙方原因而引起的施工图纸的偏差施工签证及工程量的追加、投资的增加，双方根据具体情况协商并参照5.1设计费计算予以解决。如为乙方原因造成的，则应承担其设计责任并赔偿因此造成甲方的经济损失。


 7.7 根据工作进度合理安排人员、设备，投入符合项目实施需求的技术人员数量，其专业、学历、职称、特长、项目经验等内容符合项目需求。其中,项目负责人要求中级以上职称，5年以上工作经验。

    7.8 乙方应确保设计团队核心成员的稳定性，如有调整须配备具有同类职称的设计师，并提前三天书面报甲方审核，经甲方同意后方可更换。


 7.9 对甲方提出的与本工程有关但本合同设计范围未列明的工作内容，乙方应在甲方规定的时间内，予以无条件执行，所发生的费用，双方应另行参照5.1设计费计算予以解决。

    7.10按照设计进展，根据甲方项目管理要求，向甲方及相关部门进行方案汇报并修改。乙方项目负责人必须参加建设单位、监理单位通知召开的重要会议，未经甲方同意无故缺席的，按2000元每次从当期应付费用扣除，超过3次未参加的，乙方构成严重违约，甲方有权要求解除合同，要求乙方退回已收取的全部款项，并承担合同总价款20%的违约责任。

第八条  设计进度、质量、投资控制


 8.1 乙方应根据合同规定的工期要求，严格按照进度计划和出图计划开展和组织设计工作，保证各阶段设计工作如期完成。逾期完成的，应承担相应的违约责任。


 8.2 乙方应积极配合甲方委托的相关单位进行定期检查，方式是会议或巡检。


 8.3 按照甲方建立的设计例会制度，乙方相关人员应参加设计例会、技术研讨会、协调会等。


 8.4 乙方应积极配合甲方对设计工作的全面检查，包括投资额、设计进度、设计深度与质量、人员到位和投入力量等，对存在的问题，应及时进行整改，经甲方书面催告建议3日后仍未整改或2次以上整改后仍不符合甲方要求的，甲方有权要求解除合同并要求乙方承担相应的违约责任。


 8.5 在设计过程中，乙方应及时向甲方提交各种方案、建议、以便甲方对此进行审查把关，控制各种方案的可操作性，保证甲方意图和各种决策意见在设计工作中得以贯彻。


 8.6 在保证设计质量的前提下，乙方应按投资限额进行设计，严格控制方案修改设计和施工图设计的变更，确保工程概、预算不突破限额目标。


 8.7 乙方应遵循实用、经济、美观的原则开展设计，在投资限额目标的基础上结合项目设计内容进一步分解投资，明确投资控制主要指标，在编制设计概算时逐步细化落实。


 8.8 乙方应努力提高概算的准确性，认真分析可能影响造价的各种因素（如自然条件和施工条件等），准确选用定额、费用和价格等各项编制依据，使概算能够完整地反映设计内容，合理地反映施工条件，准确地确定工程造价，确保施工图预算不超过计划投资额。

    8.9考虑到本工程设计的特殊性，乙方须详细了解工程所在地的生态环境保护相关政策，确保设计方案切实可行。
第九条  设计变更


 9.1 工程建设过程中因各种客观和主观原因所发生的设计变更，由甲方按设计变更管理有关办法规范此类设计行为，明确设计变更的原因、种类、责任的认定和费用处理原则。


 9.2 在施工的过程中，因设计问题及其他原因造成的设计变更及修改，乙方应及时的、积极的予以配合修改（包括出必要的施工图）。非乙方原因导致的设计变更或修改，甲方应参照5.1设计费计算另行支付设计费。


 9.3 由于乙方的设计缺陷引起的变更，乙方应负责修正完善设计文件，由此发生的设计变更费用自行承担。若此变更引起工程投资增加，甲方将视实际情况，对引起变更的责任单位进行索赔。

第十条  设计协调和设计配合


 10.1 甲方的设计协调工作


 10.1.1 协调设计工作中存在的重大技术分歧。


 10.1.2 积极开展工程设计外部协调工作，进行与规划、建设、环保等部门的设计协调。


 10.1.3 审批设计变更，评价设计投资控制的情况。


 10.2 乙方的设计协调工作


 10.2.1 乙方应积极配合甲方根据合同进行的阶段检查和过程检查，积极配合甲方组织的对设计工作有积极作用的相关活动。


 10.2.2 积极主动地进行与项目有关的内、外协调工作。


 10.2.3 协助甲方进行施工招标工作，并及时向甲方提供技术要求、技术参数和招标图纸。


 10.2.4 进行设计技术交底及图纸会审，并派出现场设计代表及时解决工作中出现的与设计有关的技术问题。

第十一条  设计审查


 11.1 乙方各阶段的设计文件，对新工艺、新技术、新材料的运用，乙方应组织有关专家论证，并经甲方确认。


 11.2 如需要，乙方应配合甲方将设计文件或中间资料报送市政府和规划、建设、环保等有关部门审查，并按其审查意见修改完善。


 11.3 如需要，乙方应积极配合甲方委托的审图单位进行图纸审查工作，提供审图所需的资料。

第十二条  违约责任与奖惩

 12.1 乙方未按合同约定履行职责的，甲方有权要求乙方立即纠正并就因此而遭受的损失提出索赔，乙方收到甲方纠正通知后三日内未予纠正的，甲方有权停付设计费并提出进一步索赔，直至解除合同关系。因乙方原因，未能按规定时间完成有关工作的，每延误一天，应向甲方支付合同总价款0.5‰作违约金，甲方有权在未付款项中扣除。延期超过10天的，甲方有权解除合同，要求乙方返还已收取的全部费用，并要求乙方承担合同总价款20%的违约责任。


 12.2 若因乙方原因导致提交的设计文件无法通过甲方组织的设计审查，甲方有权发出如下任何指令，乙方必须遵照执行。

（1）对不合格部分进行重新设计或修改，由此引起的费用增加和工期延误由乙方负全部责任；

（2）解除该不合格部分的合同，甲方将该不合格部分指定分包给其他设计单位，并扣除设计单位合同总价中此部分的设计费用。


 12.3 乙方在合同有效期内，应当履行合同约定的义务，如因非甲方的原因而产生设计质量事故、工期延误或设计缺陷，造成甲方损失或虽未发生实际损失但存在风险，乙方应承担相应赔偿责任。


 12.4 因乙方原因造成的设计图纸错、漏、碰、缺问题所引发的施工返工费、误工费，乙方应予以赔偿，处理原则如下：


(1)由于设计图纸错、漏、碰、缺问题带来的施工返工，但能及时处理，未对施工工期造成影响，按实际发生的施工返工费的10%或相应阶段的设计费10%（以较低者为准）赔偿，经监理和业主确认后，在下期设计费支付中扣除。


(2)由于设计图纸错、漏、碰、缺问题带来的施工返工，未能及时处理，并对施工工期造成了一定影响，按实际发生的返工费、误工费20%或相应阶段的设计费20%（以较低者为准）赔偿，经监理和业主确认后，在下期设计费支付中扣除。


(3)由于设计图纸错、漏、碰、缺带来的设计变更所引起的工程费增加，以至超出总投资计划或限额设计指标，如设计变更未对施工工期造成影响，赔偿甲方贰万元整，如设计变更对施工工期造成影响，按超额部分的10%或相应阶段的设计费10%（以较低者为准）赔偿甲方。乙方还应对设计进行修改或调整，以保证工程总费用控制在总投资计划内或限额设计指标内。

    12.5乙方不得将项目非法分包或转包给任何单位和个人。否则甲方有权即刻终止合同，要求乙方返还已收取的全部费用并按合同总金额的30%支付违约金。

12.6 合同生效后，乙方非合同约定原因要求中止或解除合同的，乙方应在合同中止或解除的十日内按合同款的20%支付违约金，并赔偿甲方因此遭受的全部损失。

12.7 乙方违反本合同约定的，除应当按照合同约定承担违约责任外，还应当赔偿因此给甲方造成的全部经济损失。前述损失包括但不限于直接损失、可得利益损失，以及甲方为主张权利所发生的诉讼费、律师费、保全费、差旅费等合理费用。

第十三条  知识产权


13.1乙方在本合同中的所有阶段性及最终效果图、施工图、平面图等材料、文件的知识产权归甲方所有。

13.2乙方保证设计成果不侵犯任何第三方的权利。乙方交付设计成果后，如因设计成果损害第三方权益产生的纠纷，概由乙方负责解决并承担责任，与甲方无关。如因客观原因导致甲方涉诉，甲方有权要求乙方承担甲方因此支出的全部成本（包括但不限于律师费、诉讼费、对第三方的赔偿或补偿金等）及因此造成的商誉损失、经济损失。

第十四条 保密条款


14.1甲乙合同双方应遵守国家的有关保密规定，妥善保管对方提供的资料，保守对方的各项秘密。


14.2 保密内容（包括技术信息和经营信息）：包括但不限于涉及本合同的技术文件、资料、经营信息和商业秘密、项目创作成果等。


14.3  乙方须以保密方式处理合同双方直接或间接提供的任何资料，以及因本项目所直接或间接取得、处理或接触的任何其他资料。该保密义务没有期限，且不因本合同终止或解除而停止。未经甲方书面同意，不得向第三方透露任何有关项目的内容，或公开任何项目中间成果或最终成果，或将甲方的资料或成果向第三方转让或用于本合同项目外的其他项目。如发生以上情况，乙方承担全部赔偿责任，返还全部已付合同款，并向甲方支付合同总价款 100%  的违约金。

第十五条 合同生效、变更、中止、解除和终止


 15.1 本合同生效的时间以双方签署的协议书上注明的时间为准。


 15.2 对本合同条款的任何变更、修改或增减，须经双方协商同意后由法定代表人或授权代理人签署书面文件方为有效，作为本合同的组成部分。


 15.3 双方协商一致，可以解除合同。


 15.4 双方因不可抗力致使合同无法履行，任何一方可以解除合同。但解除方应同时提供其受不可抗力影响之证据。

第十六条  争议及解决


 16.1 如甲、乙双方在履行合同时发生争议，可以协商或者要求有关部门调解。如协商或者调解不成的，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。


 16.2 除提交诉讼的争议事项外，设计工作应照常进行。

第十七条 本合同一式 5 份，甲方 3份，乙方2份具有同等效力。

第十八条 本合同经双方签字或签章后生效。

第十九条 本合同生效后，按规定到深圳市设计协会备案。双方认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。

第二十条 本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

第二十一条：其它约定事项：

21.1乙方在与甲方签订设计合同时，应同时签订廉政承诺书。

21.2设计工作完成后，甲方将进行对项目进行履约评价，并同时对项目专职负责人和设计团队核心设计师进行履约评价，相关履约评价文件将按要求向市政府采购中心等部门提交。
	甲方：
	深圳大鹏半岛国家地质自然公园

管理处               （盖章）
	
	乙方：
	

	法定代表人或其委托代理人：
	（签章）
	
	法定代表人或其委托代理人：
	（签章）

	开户银行：
	
	
	开户银行：
	

	账号：
	
	
	账号：
	

	住所：
	深圳市大鹏新区地质公园路1号
	
	住所：
	

	联系人：
	
	
	联系人： 
	

	电话：
	
	
	电话：
	

	合同订立日期：
	

	年    月    日




